
汕头职业技术学院 校园安防视频监控（四期）项目设计  

公开招标公告 

汕头职业技术学院就所需 校园安防视频监控（四期）项目设计 进行公开招

标采购，特邀请有合格资质的设计公司前来参加。 

一、项目基本情况 

1、采购人：汕头职业技术学院 

2、采购内容：校园安防视频监控（四期）项目设计 

3、项目预算金额：5 万元 

报价超过预算金额为无效报价；报价包含税费。 

(注：根据广东省电子政务协会和广东省电子政务技术应用支持联盟编制的

《电子政务工程造价指导书（第三版）》和国家计委、建设部发布的《工程勘察

设计收费管理规定（计价格【2002】10 号）》计算，校园安防视频监控（四期）

项目概算金额 746 万元，工程设计收费约 5 万元) 

4、采购方式：自行组织 公开招标  采购 

二、供应商要求 

具有独立承担民事责任能力的有工程设计资质（安全技术防范系统设计、施

工、维修资格证书）的公司，同时应具有独立承担完成本项目的能力。不得分包、

转包。 

三、项目基本情况及服务要求 

（一）项目基本情况 

目前院本部和金园校区的校园视频监控系统已进行了三期建设。其中第一期

和第三期建设为院本部和金园校区，第二期建设为院本部，三期共建设监控摄像

枪 436 支。建设范围涵盖院本部、金园校区大部分区域。但个别学生宿舍、建筑

物天台及周围、礼堂、办公室外通道、电梯、运动场等重点区域仍存在监控盲点。 

为加强校园安全管理，我校拟建设校园安防视频监控（四期）项目，努力实现院

本部及金园校区视频监控系统的全覆盖。 

（二）建设内容 



1）对院本部和金园校区摄像机进行增补，实现校园监控重要区域基本覆盖；

对院本部二期设备全部更换成三期兼容的设备并入三期系统； 

2）在院本部和金园校区分别新建一个监控中心。 

3）院本部监控设备的供电系统，因用电安全问题，假期会进行断电，造成

监控系统假期无法正常工作的情况，本次计划把院本部监控供电独立出来，把监

控开关调整到各个大楼的总开关前，避免放假拉总闸的时候监控断电。 

4）在院本部和金园校区的学校大门及各建筑物出入口设置人脸识别摄像机，

实现人员定位和活动轨迹分析。 

5）在院本部和金园校区围墙增设智能周界摄像机，自动检测翻墙行为并发

出警报。 

6）在院本部新增新监控平台，整合普通摄像机、人脸识别摄像机、一卡通

和其它智能设备，并通过 2.5D 地图进行管控和展示。 

7）设计方案预算需包含 3 年运维服务费用。 

具体建设内容以设计单位根据实际情况现场勘查提供的内容及方案为准。 

（三）需求分析 

1）网络建设需求 

视频监控系统采用专网进行传输，与互联网物理隔离，保障了系统的数据

的安全性。目前，院本部和金园校区的视频专网架构已在早期项目中基本搭建

完成。视频专网以图书信息楼大楼机房（院本部）和综合楼机房（金园校区）

为中心，采用星型架构向校内其它重要区域或楼栋进行延伸。网络主干采用光

纤线缆，极大的提高了系统的扩展性。为了节约项目预算，本次建设仅在原有

视频专网的基础上进行扩展，具体建设需求如下： 

➢ 对原有视频专网进行端口扩容，在相应楼栋新增接入层 POE 交换机，满

足新建监控点位的接入需求； 

➢ 部分楼栋（如院本部的第二实训楼、第三教学区等）经历前期多次扩容

后，存在数台 4 口或 8 口接入层交换机级联，使得网络长期不稳定，需更换为

24 口或 48 口管理型交换机。 

➢ 院本部部分光纤线路因故断裂（三号学生宿舍楼及六号学生宿舍楼），

目前采用应急线路进行传输，存在一定隐患，需重新敷设新光纤主干。 



2）平台建设需求 

平台是监控系统的核心，主要实现数据汇聚、存储、处理和展示等重要功

能。随着视频监控系统的不断扩容，监控点位基数日趋庞大，原有学校监控平

台已不满足目前学校保卫科安保人员的使用需求，主要体现在：旧平台因建设

年限较长远，导致功能匮乏，无法提供智能分析、智能应用、2.5 纬地图应用

等新功能，严重制约了学校安防管理的效率。因此，本次计划新建新的监控凭

条，需满足以下需求： 

➢ 可扩展性：平台采用模块化、集群化的设计理念，以提高系统的可靠性、

可扩展性和可维护性，满足不同系统对接整合、兼容应用和可持续发展的需要。 

➢ 先进性：引入智能分技术，能够接入并分析常规监控录像，通过智能算

法，实现对人、车讯息的挖掘和应用，并能实现智能布防、2.5 纬地图展示等新

平台功能。 

➢ 安全性：为保证系统的运行和数据传输安全，在软件的组织和设计方法

的选择、数据的安全性和完整性以及系统的运行和管理方面采取必要的措施，并

防止和恢复由内在因素和危机环境造成的错误和灾难性故障，以保证系统的可靠

性。 

➢ 可维护性：平台还提供系统日志、平台异常警示功能，方便维护人员及

时发现平台中服务器、设备及其配置的异常情况。 

3）机房建设需求 

随着信息化进程日益加快，而中心机房的建设作用已日益凸显，良好的机

房建设可以为视频监控系统监控提供安全、可靠的设备运行环境，从而降低设

备故障率、提高监控系统的稳定性和设备寿命。 

机房建设工程不同于普通装饰工程，它是一门涉及面广、技术相对复杂的

综合性系统工程。完善的机房建设工程是建筑装饰技术、计算机及其网络技术、

监控技术、消防技术、供配电技术、空气调节技术等专业技术高度结合的工程。 

本次机房建设，参照国家相关电子信息系统机房设计和施工规范，拟建设

C 级标准机房，建设内容包括了：装修、配电、空调、照明、自动气体灭火系

统、防雷、配套等。 

（四）项目建设拟实现效果 



1）监控的建设 

本项目主要在原学院监控系统的基础上进行完善增补。院本部与金园校区

的建设主要包括对原有监控盲点的补充以及路道加密，增设学生宿舍通道、运

动场、建筑物天台，建筑物周围，礼堂内部，信息楼办公室外通道、信息楼电

梯间、围墙等点位，实现校区内重要区域监控基本覆盖。同时在院本部的门房、

学生处、宿管等地建设分控中心，可以在各分管建筑物现场当场查阅该楼监控。 

2）监控中心的建设 

院本部拟建监控中心和拼接大屏，并将监控系统后台设备迁移至新建监控

中心，进行统一管理。金园校区新建保安监控室，专职委派专业人员对各主干

要道、重点位置进行实时的观察。实现重要事件及时发现、快速上报、高效处

理。特别是院本部通过将二期设备并入三期系统后，达到了在监控室对整个系

统及设备统一管理的目的。 

3）院本部监控设备的供电网络 

院本部原先一、二、三期的建设时由于资金问题，都是在各原楼就近取电，

因用电安全问题，假期会进行断电，造成监控系统假期无法正常工作的情况，

拟把院本部监控供电独立出来，把监控开关调整到各个大楼的总开关前，避免

放假拉总闸的时候监控断电。 

4）智能摄像机建设 

在院本部和金园校区，分别增设人脸识别摄像机和智能周界摄像机。其中

人脸识别摄像机主要设置在学校大门及各建筑物出入口，实现人员定位和活动

轨迹分析。智能周界摄像机设置在围墙区域，可以自动检测翻墙行为并发出警

报。 

（五）监控点位初步规划 

下表为我校前期初步调研的摄像机需求，仅供参考。具体点位数量、安装

位置需请专业设计公司现场调研后进行详细设计。 

 



1）院本部拟新增摄像枪地点及数量 

序

号 
建筑物 原有监控区域 

原有

数量 
本次拟新建监控区域 

新建

数量 
预期建设效果 

一、 普通监控点位 

1 
信息中心

大楼 

首层：电梯厅 2 台、自习室 2 台，大堂门

1 台、电梯轿厢 2 台； 

二层：露台 1 台，走廊 2 台； 

三层：走廊 3 台，楼梯拐角 2 台； 

四层：走廊 2 台，楼梯拐角 2 台； 

五层：走廊 3 台，楼梯拐角 2 台； 

六层：走廊 2 台，楼梯拐角 2 台； 

七层：楼梯拐角 2 台； 

楼顶：壁装 2 台 

32 

首层：展区 1 台； 

二层：电梯厅 2 台，监控中心 1 台； 

三层：电梯厅 2 台，走廊 2 台，平台 2 台； 

四层：电梯厅 2 台，走廊 4 台； 

五层：电梯厅 2 台，走廊 4 台； 

六层：电梯厅 2 台，走廊 6 台； 

七层：电梯厅 2 台，走廊 6 台，电梯厅出入

口 2 台，通往楼顶天台的楼梯通道 1 台 

41 

建筑物走廊为圆环形，每层需增加

多台摄像机才能实现走廊覆盖，并

在 1F 展区、2F 监控中心、3F 平台、

通往楼顶天台的楼梯通道这些重

要公共区域加装监控 

2 
信息中心

大楼副楼 
无监控 0 

首层：走廊 2 台，楼梯厅 1 台； 

二层：走廊 2 台，楼梯厅 1 台； 

三层：走廊 2 台，楼梯厅 1 台； 

通往楼顶天台的楼梯通道 1 台 

10 

原室内无监控，本次在各层走廊、

楼梯厅、通往楼顶天台的楼梯通道

进行补充，实现室内公共区域和重

要通道实现基本覆盖 

3 报告厅 仅有 1 台摄像机在报告厅内 1 

首层：报告厅内部主席台 1 台，报告厅门口

1 台，两条弧形走廊共 4 台； 

二层：两条弧形走廊共 4 台； 

10 

原有室内监控盲区较多，本次进行

补充，实现建筑物室内重要区域及

通道基本覆盖 

4 综合楼 

首层：礼堂 1 台，走廊 2 台，建筑外围 5

台； 

二层：走廊 1 台； 

三层：走廊 1 台； 

四层：走廊 1 台； 

12 

首层：礼堂 1 台、走廊 4 台； 

二层：走廊 5 台，楼梯厅 2 台； 

三层：走廊 5 台，楼梯厅 2 台； 

四层：走廊 5 台，楼梯厅 2 台； 

五层：走廊 5 台，楼梯厅 2 台； 

37 

综合楼建筑结构为 U 字型，且面积

较大，内部走廊通道较多，现有盲

区较多。本次重点在室内走廊通道

和楼梯间布防，另在礼堂、通往楼

顶天台的楼梯通道、建筑物顶层补



序

号 
建筑物 原有监控区域 

原有

数量 
本次拟新建监控区域 

新建

数量 
预期建设效果 

五层：走廊 1 台； 通往楼顶天台的楼梯通道 4 台； 充监控 

5 
1 号宿舍

楼 

首层：宿舍出入口大门 1 台； 

二层：走廊 2 台，楼梯通道 3 台； 

三层：走廊 2 台，楼梯通道 1 台； 

四层：走廊 2 台，楼梯通道 1 台； 

五层：走廊 2 台； 

14 

首层：走廊 2 台，楼梯通道 2 台，建筑外围

1 台； 

三层：走廊 2 台（兼顾两侧楼梯通道）； 

四层：走廊 2 台（兼顾两侧楼梯通道）； 

五层：走廊 2 台（兼顾两侧楼梯通道）； 

通往楼顶天台的楼梯通道 3 台； 

14 

本次主要加装在走廊通道，原有走

廊通道虽然有设置监控，但受学生

衣物遮挡，实际监控距离较短，有

部分走廊仍为盲区；并增在建筑外

围、往顶层楼梯通道增加监控 

6 
2 号宿舍

楼 

首层：楼梯通道 1 台，走廊 2 台，大门 1

台； 

二层：楼梯通道 1 台，走廊 2 台，阳台 2

台； 

三层：走廊 2 台，阳台 1 台； 

四层：走廊 2 台； 

五层：走廊 2 台； 

16 

首层：走廊 1 台，建筑外围 1 台； 

二层：走廊 1 台； 

三层：走廊 1 台； 

四层：走廊 1 台，阳台 1 台； 

五层：走廊 1 台，阳台 1 台； 

通往楼顶天台的楼梯通道 2 台； 

10 

7 
3 号宿舍

楼 

首层：楼梯通道 1 台，走廊 1 台，大门 1

台； 

二层：走廊 1 台； 

三层：走廊 1 台； 

四层：走廊 1 台； 

五层：走廊 1 台； 

7 

首层：走廊 2 台，建筑外围 2 台； 

二层：走廊 2 台； 

三层：走廊 2 台； 

四层：走廊 2 台； 

五层：走廊 2 台； 

通往楼顶天台的楼梯通道 1 台； 

13 

8 
4 号宿舍

楼 

首层：左右走廊 2 台，大门及庭院 1 台； 

二层：左右走廊 2 台； 

三层：左右走廊 2 台； 

四层：左右走廊 2 台； 

13 

首层：左右走廊



序

号 
建筑物 原有监控区域 

原有

数量 
本次拟新建监控区域 

新建

数量 
预期建设效果 

五层：左右走廊 2 台； 

六层：左右走廊 2 台； 

五层：左右走廊 4 台； 

六层：左右走廊 4 台； 

通往楼顶天台的楼梯通道 4 台； 

在 4处通往楼顶天台的楼梯通道也

加装监控 

9 
5 号宿舍

楼 

A 座：首层走廊 1 台，二至四层走廊各 2

台； 

B 座：首层至三层走廊各 1 台； 

C 座：首层至四层走廊各 2 台； 

D 座：首层入口 1 台，首层至四层走廊 2

台； 

27 

A 座：首层至四层楼梯通道各 1 台， 

     首层至四层走廊各 1 台 

B 座：首层至三层楼梯通道各 1 台， 

     首层至三层走廊各 1 台 

C 座：首层至四层楼梯通道各 1 台， 

     首层至四层走廊各 1 台 

D 座：首层楼梯通道 1 台， 

     二层至四层楼梯通道各 2 台 

     首层至四层走廊各 1 台 

A 座至 D 座通往楼顶天台的楼梯通道 7 台； 

40 

部分走廊通道较长，增加监控点位

进行对射；多个楼梯间为盲区，本

次进行补充；并在通往楼顶天台的

楼梯通道增加监控 

学生社团活动楼：无监控 0 
学生社团活动楼的建筑首层入口 1 台，建筑

物内部公共活动区域和楼梯通道 7 台 
8 

在出入口和内部公共区域进行布

防 

保安宿舍楼：1F-2F 楼梯通道各 1 台 2 保安宿舍楼：1F-2F 走廊各 1 台 2 原有走廊为盲区，本次进行补充 

外环境：B 座外围 1

䈀



序

号 
建筑物 原有监控区域 

原有

数量 
本次拟新建监控区域 

新建

数量 
预期建设效果 

六层：A 座到 F 座走廊（对面）共 12 台； 首层：两个大门各 1，庭院 4 台，走廊 12

台，； 

二层：A 座到 F 座走廊 18 台； 

三层：A 座到 F 座走廊 18 台； 

四层：A 座到 F 座走廊 18 台； 

五层：A 座到 F 座走廊 18 台； 

六层：A



序

号 
建筑物 原有监控区域 

原有

数量 
本次拟新建监控区域 

新建

数量 
预期建设效果 

台，建筑外围 1 台 层、1F 活动区、2F 平台、建筑外

围和停车区、往实训中心天桥这些

重要区域增设监控 

15 
第三教学

区 

首层：走廊 4 台，外围 1 台； 

二层：走廊 1 台； 

三层：走廊 4 台； 

四层：走廊 1 台； 

五层：走廊 4 台； 

六层：走廊 1 台； 

16 

首层：走廊 1 台； 

二层：走廊 4 台； 

三层：走廊 1 台； 

四层：走廊 4 台； 

五层：走廊 1 台； 

六层：走廊 4 台，建筑顶层 4 台 

19 

第三教学区共有 3 段走廊，其中有

1 段已部署摄像机，无需改造；另

有 2 段，在走廊对面建筑物吊装摄

像机，每台摄像机监控 3 层走廊概

况，本次加装摄像机更改为走廊直

接安装并对射；并在建筑物顶层加

装监控摄像机 

16 实训中心 
楼梯通道 2 台，三层走廊 1 台，四层走廊

1 台 
4 

首层：活动区 1 台，走廊 5 台； 

二层至五层：每层 5 台，共 20 台； 

连接第二教学区的天桥 2 台； 

往顶层楼梯通道 2 台； 

30 

整栋建筑仅设置有 4 台摄像机，盲

区较多。本次在新增摄像机，将

1F-5F 走廊改为对射安装；并在中

空活动区域、连接第二教学区的天

桥、往顶层楼梯通道这些重要区域

增加监控 

17 
第二实训

楼 

首层：三个楼梯出入口各 1 台，走廊 1 台，

通道口往室外 1 台； 

二层至六层：每层走廊 3 台 

20 

首层：新装电梯 1 台，电梯厅 1 台； 

二层至六层：每次走廊各 3 台（增加对射），

每层电梯厅 1 台， 

往顶层楼梯通道 3 台，建筑顶层 2 台 

27 

建筑呈“L”型，实训楼每层有 2

长 1 短共 3 段走廊，原有走廊监控

数量不足需补充。本次在各层走

廊、新装电梯厅和电梯轿厢内、顶

层这些重要区域加装监控 

18 外环境 

北门 4 台、南门 4 台，围墙 6 台、创业一

条街 3 台、后山 1 台、篮球场 2 台、学生

宿舍外围 10 台、教工宿舍外围 2 台、招

72 

田径场 10 台、教学一区篮球场 2 台、游泳

池 4 台、罗马广场 2 台、升旗台 1 台、信息

楼圆岛三岔路口 2 台、车队附近车场 2 台、

43 

校区面积较广，无法实现完全监控

覆盖，本次仅选择重要区域加装监

控。如人流量大的公共区域、道路



序

号 
建筑物 原有监控区域 

原有

数量 
本次拟新建监控区域 

新建

数量 
预期建设效果 

待所外围 2 台、信息中心大楼外围 3

台……主要道路、道路路口等区域，合计

72 台 

后山（围墙壁装）2 台、第一、二食堂门口

2 台、南门 2 台、校内道路补充 10 台、校

内空旷区域补充 4 台，合计 46 台 

主干道、道路交汇处、校门等重要

区域加装监控 

普通监控点小计 492   

二、 人脸识别摄像机点位 

1 校园 原来无设置人脸识别摄像机 0 

在学校南门、北门、学生宿舍、实训楼、综

合楼、信息中心大楼等主要建筑的出入口设

置摄像机，共 39 台 

39 
设置在学校大门及各建筑物出入

口，实现人员定位和活动轨迹分析 

人脸识别摄像机小计 39   

三、 智能周界摄像机点位 

1 校园 原来无设置智能周界摄像机 0 

靠 0530 县道和创业一条街的围墙区域增加

视频监控点位，围墙总长度约 900 米，共需

设置 36 台摄像机立杆安装。 

36 
在学校主要围墙段设置智能周界

摄像机，自动检测翻墙行为并报警 

智能周界摄像机点位 36   



2）金园校区拟新增摄像枪地点及数量 

序号 建筑物 原有监控区域 
原有

数量 
本次拟新建监控区域 

新建

数量 
预期建设效果 

一、 普通监控点位 

1 
教学楼（自然学

科系） 

室内无监控，首层楼栋出入口 2 台，室

外墙面和首层公共活动区域 3 台 
5 

首层：室内大堂 1 台； 

二层至六层：每层走廊 2 台，每层在西梯

通道 1 台； 

顶层：室内走廊 1 台，西梯通往楼顶天台

的楼梯通道 1 台，室外天台 2 台 

25 

教学楼、实验楼、图书馆

楼和艺术楼原本都只在首

层和室外设置监控，所以

建筑物室内都属于监控盲

区。 

 

本次主要在室内走廊、楼

梯厅、楼顶天台的楼梯通

道、建筑天面层等重要区

域进行补充，实现建筑物

室内重要区域的基本覆

盖。（私隐区域、教室内、

办公室不做覆盖） 

2 
教学楼（学前教

育系） 

室内无监控，首层楼栋出入口 2 台（该

楼栋有 3 个出入口，目前有一个未进行

监控），室外墙面和首层公共活动萀

2



序号 建筑物 原有监控区域 
原有

数量 
本次拟新建监控区域 

新建

数量 
预期建设效果 

5 综合楼 

首层：室内活动区 6 台，建筑外围 7 台； 

四层和天面层：室外墙面壁装 4 台（这 4

台是监控北面学生宿舍楼走廊） 

六层和八层：墙面壁装 4 台（这 4 台是

监控综合楼学生宿舍走廊概况） 

21 

二层：图书馆出入口 2 台； 

三层：课室走廊 2 台，大堂 2 台； 

四层：宿舍走廊 4 台，天台 4 台； 

五层：宿舍走廊 4 台，连接通道 2 台； 

六层：宿舍走廊 2 台；（该层原有 2 台移

位后利旧使用） 

七层：宿舍走廊 4 台； 

八层：宿舍走廊 2 台，（该层原有 2 台移

位后利旧使用）； 

通往天面层的楼梯通道 4 台，天面层 4 台 

36 

综合楼四层至八层为学生

宿，原来在各段走廊对面

建筑物吊装摄像机吊装，

仅能监控到走廊概况，且

存在较多盲区，本次直接

在走廊加装摄像机进行对

射。另外，在室内其它重

要区域和通道也补充了监

控 

7 宿舍楼（共 7 栋） 
宿舍楼出入口、宿舍楼走廊基本都已设

置有监控。 
19 

学员楼：建筑外围 1 台，西梯 1 台； 

宿舍楼（西）：走廊 4 台； 

宿舍楼（东）：通往天面层的楼梯通道 2

台，建筑顶层 2 台，首层建筑外围 1 台 

幼师教工宿舍（4 栋）：建筑外围补充 2

台，通往天面层的楼梯通道 4 台，建筑天

面层 4 台 

21 

宿舍走廊因为晾衣服无法

直接增加监控，原本已在

宿舍楼对面建筑物外墙壁

装或立杆安装监控，本次

部分走廊稍作补充；另外，

在内部通往楼顶天台的楼

梯通道和建筑天面层增加

监控 



序号 建筑物 原有监控区域 
原有

数量 
本次拟新建监控区域 

新建

数量 
预期建设效果 

8 外环境 
学校内外环境公共区域基本完成覆盖，

仅有少量区域需稍作补充 
35 

篮球场 2 台； 

教学楼北面停车区和自行车棚 2 台； 

教学楼南面汽车和摩托车停放处 2 台； 

实验楼南面停车区 1 台； 

综合楼南侧停车区 1 台； 

艺术楼北面建筑物楼梯 1 台； 

锅炉房北侧通道 1 台； 

10 

补充校内公共区域盲区，

增加校内外环境区域监控

密度 

9 
损坏摄像机更

换 
学员楼 1 台、操场 2 台 3 学员楼 1 台、操场 2 台 3 

原有摄像机损坏，本次换

新 

普通监控点小计 176   

二、 人脸识别摄像机点位 

1 校园 原来无设置人脸识别摄像机 0 

在各栋学生宿舍、教学楼、实验楼、综合

楼等主要建筑的出入口设置摄像机，共 21

台 

21 

设置在学校大门及各建筑

物出入口，实现人员定位

和活动轨迹分析 

人脸识别摄像机小计 21   

三、 智能周界摄像机点位 

1 校园 原来无设置智能周界摄像机 0 

靠金园路和百合街围墙增加视频监控点

位，围墙总长度约 350 米，共需设置 11 台

摄像机围墙上支架安装 

11 

在学校主要围墙段设置智

能周界摄像机，自动检测

翻墙行为并报警 

智能周界摄像机点位 11   



（六）服务要求 

中标设计单位进行现场勘查后，根据实际绘制设计施工图纸，并编制工程预

算书和文字方案，设计方案需按流程经专家评审并修改至通过并在项目实施时提

供必要的技术支持。具体职责要求如下： 

1）负责编制项目的实施方案和预算； 

2）负责配合通过市政数局（政务服务数据管理局）指定的第三方公司初审； 

3）负责配合通过市政数局组织的市信息化专家评审，并进行备案； 

4）负责配合通过市发改局立项； 

5）负责配合进行市财局预算审核； 

6）负责配合项目招投标相关工作（编制需求书等）； 

7）负责项目实施过程的相关设计深化工作； 

8）配合进行项目验收。 

四、完成时间、地点 

1、完成时间：合同签订后  30  天内。 

2、实施地点：采购人指定地点。 

五、付款 

项目完成后一次性支付设计费全款。付款时间最终以财政拨付的时间为准。 

六、投标文件的组成  

     1、供应商提交的投标文件应包括以下内容：  

（1）投标函 

（2）投标报价表 

（3）法人代表资格证明及被委托人资格证明及授权书 

（4）资格及资质证明文件 

2、供应商合法资格、资质证明文件包括：企业营业执照；企业税务登记证；

企业组织代码登记证、安全技术防范系统设计、施工、维修资格证书。 

说明：以上投标文件要用打印机打印，使用手写体、加行涂抹或改写无效；

资格、资质证明文件复印件和报价文件均需加盖公章（原件备查）。投标文件的

正本和副本一并装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与投标供应商一致的有效印

章，否则视为废标；密封袋上应注明投标供应商名称、联系人及联系电话、本采

购项目名称。 



本项目须提交的投标文件份数为： 正本一份、副本两份。 

七、报名和投标文件的提交办法  

（一）报名时间 

2020 年 2 月 10 日下午 3:00-4:00，投标人需持公司营业执照和法人代表身份证原件（或

复印件加盖公章） 到汕头职业技术学院 金园校区教学一号楼 1 楼开标室报名，报名时商家

需缴交投标保证金 1000 元，由学院财务处开具收据(保证金缴纳地点：教学二号楼 207 财务

室。开标结束后，保证金予以退回。如出现商家报名后无故不参与开标及其他违反招投标法

规的现象，该商家缴交的保证金不予退还。 

（二）报价 

 1、提交时间： 2020 年 2 月 12 日  上午 9:



 

评分指标 评分标准 

商务部分 

（50 分） 

企业设计资质 

1、 具有保密部门颁发的《涉密信息系统集成资质》，业务种类为系统

咨询。甲级得 2 分；乙级得 1 分；其它不得分； 

2、 具有电子通信行业（通信工程类（有线通信、无线通信、通信铁

塔））专业通信工程设计资质。得 2 分； 

3、 具有中国工程咨询协会颁发的工程咨询单位资信证书-电子、信息

工程（含通信、广电、信息化）。得 2 分； 

4、 计算机信息系统集成二级以上资质。得 2 分； 

5、 电子与智能化工程专业承包资质，一级得 2 分，二级得 1 分，其

它不得分； 

6、 通信信息网络系统集成资质，甲级得 2 分；乙级得 1 分；其它不

得分。 

12 分 

管理体系认证 

1、 质量管理体系认证证书； 

2、 职业健康安全管理体系； 

3、 环境管理体系认证证书； 

4、 信息安全管理体系认证证书； 

5、 基于 ISO、IEC 20000-1 服务管理体系认证证书； 

每个证书得 1 分，最高得 5 分 

5 分 

企业信誉 

1、 投标人获得中国通信企业协会评定（或颁发）的 AAA 企业行业信

用等级证书，同时涵盖设计咨询领域、系统集成领域和施工领域，

且在有效期内，得 2 分；其他不得分，满分 2 分。（提供证书复印

件并加盖供应商公章）； 

2、 连续 20 年及以上获得工商行政管理部门颁发的“守合同重信

用”荣誉证书，得 2 



企业类似工程

业绩 

2017 年 1 月 1 日至今，企业承接过投资规模 400 万以上的通信或信

息化或智能化相关的咨询设计类的业绩，每个得 2 分，最高得 8 分。 

备注：业绩证明需提供合同复印件。 

8 分 

项目负责人资

格 

1、 项目负责人为硕士以上学历； 

2、 具备高级职称（通信工程）； 

3、 具有注册咨询工程师； 

4、 具有 PMP（项目管理专业人士资格认证）证书； 

5、 具备一级建造师（通信与广电工程或机电工程专业）证书； 

（需提供职称证及资格证书复印件并加盖供应商公章；提供近 1 年为

项目负责人缴纳社保证明复印件并加盖供应商公章；具备上述条件 1

项得 1 分；同时具备上述 5 项条件得 6 分）。 

6 分 

项目负责人类

似项目经验 

2017 年 1 月 1 日至今，项目负责人主持过投资规模 400 万以上的通

信或信息化或智能化相关的咨询设计类的业绩，每项得 1 分。本项最

高得 2 分。 

备注：需提供合同复印件，如合同无法体现项目负责人信息，则需另

行提供业主证明文件。 

2 分 

项目组人员的

配备 

项目组人员中的专业技术人员，人员每具备 1 种职称得 1 分，允许同

一技术人员满足不同技术资格条件： 

1、 注册咨询师，每人得 1 分，最多得 3 分； 

2、 信息系统项目管理师，每人得 1 分，最多得 2 分； 

3、 高级系统分析师，每人得 1 分，最多得 1 分； 

4、 高级系统架构设计师，每人得 1 分，最多得 1 分； 

5、 互联网专家证书（CCIE 或同等水平认证证书），每人得 1 分，最

多得 2 分； 

6、 注册造价工程师，每人得 1 分，最多 1 分； 

备注：须提供注册证、职称证复印件加盖投标人公章，并提供近 1 年

社保证明。 

10 分 

技术部分 
项目理解程度

及响应情况 
对项目设计服务需求的理解程度高及整体响应情况完整，得 10 分； 10 分 



（40 分） 对项目设计服务需求的理解程度较好及整体响应情况较完整，得6分； 

对项目设计服务需求的理解程度一般及整体响应情况基本满足，得 3

分。 

规划布局 

规划布局结构的合理性强，得 10 分； 

规划布局结构的合理性较好，得 6 分； 

规划布局结构的合理性一般，得 3 分； 

10 分 

实施方案和运

作流程 

项目实施方案和运作流程，方案合理性、科学性确实可行，得 10 分； 

项目实施方案和运作流程，方案合理性、科学性可行，得 6 分； 

项目实施方案和运作流程，方案合理性、科学性基本可行，得 3 分。 

10 分 

实施保障措施 

实施保障措施，工作思路与技术路线强，得 5 分； 

实施保障措施，工作思路与技术路线较好，得 3 分； 

实施保障措施，工作思路与技术路线一般，得 1 分。 

5 分 

服务响应 

服务响应情况，工作时间与进度计划安排的合理性强，得 5 分； 

服务响应情况，工作时间与进度计划安排的合理性较好，得 3 分； 

服务响应情况，工作时间与进度计划安排的合理性一般，得 1 分； 

5 分 

 

 

汕头职业技术学院 

2020 年 2 月 5 日 


